



Ve Vysokém Mýtě, dne 20.3.2013 ✓

Věc: Poskytnutí dodatečných informací č. 4 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: **Snížení energetické náročnosti budovy staré polikliniky č.p. 372, město Jilemnice**, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14307 ✓

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). ✓

Předběžné oznámení v souladu s § 86 zákona bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21.1.2013 pod evidenčním číslem zakázky: 343387 a Oznámení o zakázce bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26.2.2013 pod evidenčním číslem veřejné zakázky: 343387 ✓

Město Jilemnice ✓

Masarykovo náměstí 82 ✓

514 01 Jilemnice ✓

IČ: 00275808 ✓

Zastoupeno: Mgr. Vladimírem Richterem – starostou města ✓

Profil zadavatele: <http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=166a9288-1063-4f71-9ef6-84882e8b8ae2> ✓

Dodatečná informace č. 4 k zadávací dokumentaci v souladu s § 49 zákona ✓

Dobrý den,

na základě písemných žádostí uchazečů o dodatečné informace k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce si dovoluji tyto dotazy zodpovědět. ✓

Pověřené osobě zadavatele byly doručeny dotazy (e-mailové dotazy ze dne 15.3.2013). ✓

1. Přesný dotaz uchazeče: Posílám dotaz pro veřejnou zakázku : **Snížení energetické náročnosti budovy staré polikliniky č.p. 372, město Jilemnice**. V dodatečných informacích č. 3 – odpověď č.1 uvádíte, že v souladu s vyhláškou č.230/2012 ze dne 25.6.2012 je povinen zadavatel uvést i soupis vedlejších a ostatních nákladů. Ve Vámi předaném výkazu výměr jsou položky ve VRN č.8 – Záruka za jakost a dílo, č.9 Smluvní pokuty a č.10 – Ostatní pokuty. Tyto položky ale nespádají do položek vedlejších rozpočtových nákladů. Opravdu je musíme ocenit? ✓

Odpoď' č. 1: V příloze číslo 4 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k 26.2.2013 i v upravené verzi k 14.3.2013 jsou **vedlejší a ostatní rozpočtové náklady vedeny v samostatném soupisu prací**. Pod vedlejšími rozpočtovými náklady je uvedeno – **Název VRN** - 1) vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení stavenišť, 2) Provozní a územní vlivy. Dále je zde uveden Soupis Ostatních nákladů, který zahrnuje – **Název ON** - 1) Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby – tišřtná verze 3ks, 2) Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby – elektronická verze - 1ks, 3) Dočasná dopravní zařízení, 4) Zkoušky a revize, 5) Fotodokumentace prováděného díla – 1ks, 6) Pojištění díla, 7) Inženýrské sířtn, 8) Záruka za jakost díla, 9) Smluvní pokuty, 10) Ostatní pokuty a 11) Koordinační činnost.

Citace ze zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky (dále jen „ZD“): ✓

Článek (ZD) – vymezení některých pojmů:

Ostatní náklady ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace (patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, apod.). ✓

Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činnosti zhotovitele, které jsou pro realizaci stavby nezbytné



(někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště). ✓

Článek 6.4.2.(ZD) - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány u stavebního objektu samostatnými položkami, s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit náklady na projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, náklady na zařízení staveniště, apod. (podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 4 zadávací dokumentace). ✓

Článek 11.3. (ZD) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (pouze stručný výtah daného článku):

-
-
-

Uchazeč je povinen při oceňování soupisu prací, dodávek a služeb:

- dodržet jeho strukturu a členění na jednotlivé části, dodávky, služby a doprovodné práce stavebního charakteru, ✓
- ocenit bez výjimek veškeré položky **VČETNĚ VEDLEJŠÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ A OSTATNÍCH NÁKLADŮ** (ocenění znamená přidělení ceny ke každé položce v soupisu prací, dodávek a služeb, nikoliv ocenění „nulou“ nebo vynechání ceny položky s odůvodněním, že cena je zahrnuta v jiné položce) a ✓

-
-
-

Z výše uvedeného od začátku vyplývá, že musí být naceněny všechny položky UVEDENÉ v příloze č. 4 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tato skutečnost byla potvrzena i v dodatečné informaci č. 3 k ZD. ✓

Závěr: Ano, Vámi uvedené položky musí být naceněny. ✓

2. Přesný dotaz uchazeče: Rád bych se optal na termín odevzdání nabídek na Polikliniku, Jilemnice.

Odpověď č. 2: V dodatečné informaci č. 3 k zadávací dokumentaci v souladu s § 40 odst. 3 zákona zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek. ✓

16. Lhůta pro podání nabídek – aktualizace:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **26. 3. 2013 ve 13:00 hodin.**

S pozdravem,

 spol. s r.o.
Vladislavova 23/1,
566 01 VYSOKÉ MÝTO
Fax: 465 424171 -33-
Tel.: 465 424170, 465 423170, 465 424472

.....

Ing. Pavel Král – osoba pověřená
výkonem zadavatelských činností