

Smlouva o dílo

uzavřená podle obchodního zákoníku v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : Město Jilemnice

se sídlem: Masarykovo nám. 82
514 01 Jilemnice

IČO : 275 808
bankovní spojení : Česká spořitelna
číslo účtu: 27-8300550588/0800

zastoupené starostou Mgr. Vladimírem Richterem

tel. 481 565 111
fax. 481 565 222

e-mail: starosta@mesto.jilemnice.cz

kontaktní osoba objednatele: Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru rozvoje a MH, tel. 481 565 127,
mobil 603 520 913, p. František Augustin - referent odboru rozvoje a MH, tel. 481 565 210, mobil
603 520 914, e-mail: augustin@mesto.jilemnice.cz
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel : LUDMILA NĚMCOVÁ
stavba a rekonstrukce silnic
se sídlem: Pernerova 168
530 02 Pardubice

IČO : 13228382
DIČ : CZ495915005
bankovní spojení: Česká spořitelna
č. běžného účtu: 1207444359/0800

zastoupená Ludmilou Němcovou, živn. list č.j. 04/009047/F-6 z 27.4.2004
pověřená osoba - zástupce ve věcech technických a organizačních: Ludmila Němcová
kontaktní tel.: 602 422 853,
e-mail: L.Nemcova@drtnet.cz
odpovědný stavbyvedoucí: Ludmila Němcová
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo :

Název akce : „Úprava veřejného prostoru okolí kostela svatého Vavřince v Jilemnici .“

II. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy je zhotovení díla dle projektové dokumentace vypracované, Ing. arch. Lucíí Vogelovou - část vypracovaná ing. Davidem Bartůškem, zakázkové číslo 05/2012 – Komunikace + provedení pítka (dále jen dílo).

V I.etapě bude provedeno předláždění plochy z čedičové dlažby v přímém kontaktu s patou kostela, funkční pítka a případně další související práce (výšková rektifikace mříží) dle finančních možností investora pro rok 2012.

V II.etapě zbývající poptávané práce

III. Čas plnění

1. Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:

zahájení prací: 08.2012 po předání staveniště
dokončení prací: 30.6.2013

I. etapa stavby související s projektem „Jilemnice – město zeleně“: 30.9.2012

2. V případě prodloužení objednatele se splněním všech jeho povinností dle této smlouvy z důvodů neležících na straně zhotovitele, posouvá se termín plnění zhotovitele uvedený v čl. III/1 o dobu prodloužení objednatele se splněním jeho povinností.

3. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.

X. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, t.j. až do celkového převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobné stavení činností třetí osobě.
2. Veškeré materiály a výrobky použité zhotovitelem budou mít vlastnosti požadované dle par. 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Práce budou provedeny dle platných ČSN.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
4. Stavební práce budou přizpůsobeny církevním obřadům a konání poutí (11.-12.8.2012), zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah zakázky (po vzájemné dohodě) z důvodu nedostatku finančních prostředků.


XI. Smluvní pokuty

1. V případě, že z viny zhotovitele nebude dodržen termín předání díla, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 1000,- za každý den prodlení.
2. Zhotovitel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy k odstranění vady, která by způsobila nefunkčnost rekonstruovaných ploch okolo kostela, v záruční lhůtě max. 48 hodin. Vyjma rozsáhlých havárií.
3. Smluvní strany se dohodly že za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, která by způsobila nefunkčnost, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den z prodlení na účet objednatele do 10 kalendářních dnů. Tímto ustanovením není dotčeno právo na úhradu škody.


XII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvu pozměňující, doplňující či rušící, zavazují smluvní strany, jsou-li učiněna písemnými číslovanými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle čl. I této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva.
2. Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
3. Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
4. Položkový rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření smlouvy náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.

v Jilemnici dne 25.7.2012



.....
za objednatele



L.N. Ludmila Němcová
STAVBA A REKONSTRUKCE SILNIC
Pernerova 168, 530 02 Pardubice
tel./fax: 466 530 148, mobil: 602 422 853
IČO 182 40 582, IČ DČ 07 95918605

.....
za zhotovitele