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Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy 

o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro 
vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, 
jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné 
obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy o dílo, jehož provedení je 
předmětem veřejné zakázky s názvem „Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“. 
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______________________________________________ 

 

S M L O U V A   O   D Í L O 

_____________________________________________________ 

 

 

 

Město Jilemnice 

se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice 

IČ: 00275808    

zastoupené: Ing. Janou Čechovou, starostkou 

bankovní spojení: č.ú.: __________/___________ vedený u _______________,  

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

___________________________ 

se sídlem: _________________, PSČ: __________ 

IČ: ____________  DIČ : _______________ 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ______________ soudem v _________ v oddíle __, vložce 

______ 

bankovní spojení: č.ú.: __________/___________ vedený u _______________,  

jednající ve věcech smluvních: _____________________ 

jednající ve věcech technických: ____________________ 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

společně jako smluvní strany (dále jen „smluvní strany“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE  

 

(A) zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění potřebných pro provedení 

díla dle této smlouvy a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl 

dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit, a  

 

(B) objednatel vybral, jako nabídku nejvhodnější, dle ust. § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“), a to rozhodnutím............... ze 

dne ……….. nabídku zhotovitele podanou dne …..……… v zadávacím řízení vyhlášeném dle 

zákona o VZ pro zadání veřejné zakázky s názvem „Všesportovní a volnočasový areál 

Hraběnka“ (dále jen „Veřejná zakázka“), a 

 

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za 

sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, 

které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy, a 

 

(D) uzavření této smlouvy bylo schváleno na jednání......................... konaném dne _____________ 

2016 pod bodem č. ___)  

 

 

SE VÝŠE UVEDENÉ SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA UZAVŘENÍ TÉTO 
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S M L O U V Y   O   D Í L O 

 

 

 

 

I.  Předmět smlouvy 
 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na 

své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené 

dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku V. této smlouvy. 

 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této 

smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 

II. Specifikace díla 

 

2.1. Dílem dle této smlouvy je výstavba volnočasového sportovního areálu se zaměřením na biatlon 

(dále jen „Dílo“). Podrobně je Dílo popsáno v projektové dokumentaci ve stupni DPS (Část 3 

Zadávací dokumentace) s názvem VŠESPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÝ AREÁL 

"HRABĚNKA", zpracované společností TENET spol. s r.o., architektonický ateliér, Horská 64, 

541 01 Trutnov, vedoucí projektant Ing. Milan Marx, zakázkové číslo 150135 (dále jen 

„Projektová dokumentace“). Projektová dokumentace je nedílnou součástí a přílohou č. 6 této 

smlouvy. 

 

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem této smlouvy provedení všech činností, prací a 

dodávek obsažených v Projektové dokumentaci, nabídce vč. výkazu výměr a zadávacích 

podmínkách Veřejné zakázky (dále jen „Výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této 

smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto Výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. 

z kterého z nich vyplývají.  

 

Provedení Díla zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a 

dodávek, nutných k realizaci Díla, včetně  

 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení Díla včetně jeho 

údržby, odstranění a likvidace, 

 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla vč. úklidu 

stavby (viz článek IV. této smlouvy) dle této smlouvy, uvedení pozemků a komunikací 

případně dotčených prováděním Díla do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek 

stavebního povolení k provedení Díla, smluv o náhradě užívání silnic a smluv o zřízení 

věcných břemen, 

 

c) provedení opatření při realizaci Díla vyplývajících z umístění a návaznosti Díla a 

zohledňující tyto skutečnosti:  

 (i) prostor místa provádění Díla (viz článek IV. této smlouvy) nelze bez dalšího 

opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění 

sociálního a hygienického zařízení zhotovitele, 

d) zajištění splnění požadavku na zajištění publicity projektu dle pokynů objednatele, 

 

e) zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení 

dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 
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to vše v místě provádění Díla dle článku IV. této smlouvy. 

  

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené všemi Výchozími dokumenty a 

touto smlouvou včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami 

nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných správních orgánů.  

 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se 

nacházejí v místě provádění Díla (viz článek IV. této smlouvy), jsou obsaženy v Projektové 

dokumentaci. Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření 

skutečného stavu inženýrských sítí před započetím provádění Díla se správci uvedených 

inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při 

provádění zemních či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. 

 

2.5.  Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu Díla bez dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě. 

 

2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a podmínkou řádného provedení Díla či jeho části, 

je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných zkoušek Díla a splnění 

požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole 

staveb. Provádění dohodnutých zkoušek Díla či jeho části se řídí: 

 

a)  touto smlouvou, 

b)  podmínkami stanovenými ČSN i ČSN EN, 

c)  Projektovou dokumentací a 

d) obecně závaznými právními předpisy, metodikami a doporučeními výrobců komponentů 

a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

 

2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 

přichází v úvahu při provádění Díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného Díla považovat 

obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu. 

 

 

 

III. Doba plnění 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, tj. řádně zhotovit a předat objednateli, ve lhůtě do 6 (slovy: 

šesti) měsíců ode dne protokolárního předání staveniště objednatelem. Jestliže bude zhotovitel v 

prodlení s převzetím staveniště, počíná běžet lhůta pro provedení Díla dnem uvedeným ve výzvě 

k převzetí staveniště. 

 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek. Zhotovitel splní svou povinnost 

provést Dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Dílo se považuje za 

řádně zhotovené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude-li bez vad a budou-li 

k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu 

dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění Díla či 

při jeho předání. 

 

3.3 Časový harmonogram výstavby a finanční harmonogram plnění tvoří jako příloha č. 2 a příloha 

č. 3 nedílnou součást této smlouvy.  
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3.4. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla dle článku III. odst. 3.1 této smlouvy je 

objednatel oprávněn převzít od zhotovitele Dílo či kteroukoli jeho část schopnou samostatného 

předání a převzetí. 

 

3.5. Pokud zhotovitel nesplní některý ze sjednaných termínů plnění, neodpovídá za škodu tím 

způsobenou, pokud prokáže, že porušení vpředu uvedené povinnosti bylo způsobeno okolnostmi 

vylučujícími odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Dle dohody smluvních stran se za takovou okolnost 

vylučující odpovědnost za škodu vždy považuje i archeologický průzkum. Odpovědnost 

nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním svých 

povinností dle této smlouvy nebo která vznikla v důsledku hospodářských či organizačních 

poměrů zhotovitele. Dle dohody smluvních stran mají okolnosti vylučující odpovědnost ve 

smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu 

sjednanou pro případ prodlení zhotovitele se splněním sjednaných termínů plnění – v případě 

nesplnění jakéhokoliv z těchto termínů prokazatelně pouze v důsledku okolností vylučujících 

odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku není zhotovitel povinen platit 

sjednanou smluvní pokutu. 

 

 

IV. Místo provádění Díla 

 

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v lokalitě Hraběnka, k.ú. Jilemnice. Podrobně je místo 

provádění Díla specifikováno v Projektové dokumentaci (dále jen „Místo provádění Díla“). 

 

 

 

V. Cena za Dílo, platební podmínky 
 

 

5.1.  Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo: 

 

Cena bez DPH __________ Kč. (slovy: __________ korun českých) 

DPH ve výši __________ Kč. (slovy: __________korun českých) (sazba DPH __________ %) 

Cena s DPH ve výši __________ Kč (slovy __________ korun českých) 

 

(dále jen „Cena za provedení Díla“) 

 

 (Pokyn zadavatele: Uchazeč doplní údaje o výši ceny) 

 

 

5.2. Cena za provedení Díla byla smluvními stranami sjednána jako nejvýše přípustná a konečná. 

Cena za provedení Díla zahrnuje provedení všech činností, prací a dodávek obsažených ve 

Výchozích dokumentech. Cena za provedení Díla může být navýšena pouze za dodržení 

podmínek dle zákona o VZ, a to v případě zadání tzv. dodatečných prací. Dojde-li během 

provádění Díla ke změně právních předpisů ovlivňujících výši příslušného DPH, bude Cena za 

provedení Díla poměrně upravena. 

 

5.3. V Ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží.  

 

5.4. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 

provádění Díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou 

práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného 

plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. 
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5.5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž 

musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci 

v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený 

technickým dozorem objednatele (správcem stavby). Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým 

dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým 

dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě 

s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 

 

5.6. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat 

správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho 

splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový 

daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či 

nově vystaveného dokladu objednateli.  

 

5.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 

(slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. 

Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 

částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 

5.8.  Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude zhotovitelem vystaven a 

objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování doplatku na Cenu za provedení 

Díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne 

řádného předání Díla zhotovitelem objednateli. 

 

 

 

VI. Součinnost smluvních stran 

 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

Díla dle této smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to 

není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým povinnostem vyplývajícím z této smlouvy, sdělí tuto skutečnost neprodleně 

písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci 

svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich 

smluvních povinností. 

 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 

smlouvou, pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 

výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným 

osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 

součinnost. 

 

 

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 
 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s Místem provádění Díla, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla dané zadávací 
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dokumentací a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné 

provedení Díla nezbytné. Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že splní závazek založený 

touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku 

poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.  

 

7.2. Smluvní strany si sjednaly, že objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby 

vykonávat v Místě provádění Díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu 

zejména sledovat, zda jsou práce na Díle prováděny dle Projektové dokumentace a ostatních 

Výchozích dokumentů, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 

orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. 

Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz 

k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožen život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při 

provádění Díla či třetích osob nebo existuje-li riziko poškození Díla  

 

 

VIII. Stavební deník 

 

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník 

alespoň v jednom originále a dvou průpisech, a to v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“). Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a 

budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací 

subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené 

stavebním zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy 

a změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník bude uložen 

na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti smluvními stranami 

pověřených osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení 

objednateli.  

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy vede zhotovitelem pověřená 

osoba. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato 

skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 

tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník 

musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního 

dohledu. 

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 

jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 

shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech 

nesmí být vynechána volná místa. Pokud se objednatel do tří pracovních dnů písemně nevyjádří 

k denním záznamům, má se za to, že se záznamy souhlasí. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli 

úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 

písemná prohlášení kterékoliv ze smluvní stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit 

druhé ze smluvních stran. 

 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

 

9.1. K převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně. Ve výzvě bude uveden den, k němuž 

je zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán 
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písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro 

účely této smlouvy rozumí Místo provedení Díla do okamžiku řádného ukončení provádění Díla. 

Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Při předání 

staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. Předání staveniště 

ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání 

těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Podmínkou pro převzetí 

staveniště zhotovitelem je předání pravomocného stavebního povolení k provedení Díla 

zhotoviteli. Současně budou zhotoviteli předána čtyři pare Projektové dokumentace v tištěné 

podobě a jedno v digitální formě.  

 

9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 

staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. 

V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 

dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním 

tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně Díla. 

 

9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace Díla na staveništi výhradní odpovědnost za: 

 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod, 

 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na 

staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 

provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného 

dopravního značení a 

 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo 

ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a 

způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 

vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 

9.4. Zhotovitel až do konečného předání Díla objednateli zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště 

vůči okolnímu provozu a chodcům. 

 

9.5. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení staveniště v souladu 

s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 

všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

 

9.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 

k provádění Díla, na vlastní účet.  

 

9.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele umístit na staveniště, 

jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakákoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 

vlastnictví třetí osoby.  

 

9.8. Ke dni předání Díla objednateli bude Místo provádění Díla vyklizeno a bude proveden jeho 

závěrečný a celkový úklid včetně úklidu Díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním Díla 

budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního 

povolení.  
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X. Podmínky provádění Díla 

 

10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění dle této smlouvy musí odpovídat veškerým 

požadavkům uvedených v normách vztahujících se k předmětu této smlouvy, zejména pak 

v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré platné právní 

předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se 

stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky 

k tomuto zákonu). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do Díla 

a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, 

nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému správnímu orgánu, předloženo zhotovitelem 

prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, 

protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

 

10.2. Pro Dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 

předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a 

stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 

bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.  

 

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby toto: 

 

(a)  v co nejmenší míře omezovalo užívání Místa provádění Díla, veřejných prostranství či 

jiných okolních dotčených pozemků či staveb, 

 

(b)  neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, 

  

 (c)  nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí za současné minimalizace negativních vlivů 

na okolí výstavby,  

 

(d)  bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů.  

 

Za dodržení povinností dle tohoto odstavce smlouvy ze strany subdodavatelů odpovídá zhotovitel 

objednateli tak, jako by jednal sám. 

 

 

10.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění Díla po celou dobu provádění Díla, tzn. do převzetí Díla 

objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou 

činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či 

poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak poskytnout 

objednateli finanční náhradu. 

 

10.5. Zhotovitel je povinen: 

(a) po dobu provádění Díla, a to až do jeho řádného protokolárního předání objednateli, 

řádně pečovat o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost 

a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli 

v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této 

smlouvy;  
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(b) při provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich 

převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní. V případě, že objednatel 

kontrolu zakrývaných částí Díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. 

Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost 

informovat objednatele o zakrývání částí Díla, je zhotovitel povinen na žádost 

objednatele Dílo v těch částech, které byly bez vědomí objednatele zakryty nebo které se 

zakrytím staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt. 

 

10.6. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo prostřednictvím subdodavatelů, které identifikoval 

v zadávacím řízení pro Veřejnou zakázku. Seznam subdodavatelů je přílohou č. 5 této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje k aktualizaci seznamu subdodavatelů a jejich aktuálního podílu na 

realizaci Díla. Změna subdodavatele, jímž zhotovitel prokazoval v předmětném zadávacím řízení 

kvalifikaci, je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není 

oprávněn provádět subdodavatelsky stavební a montážní práce vymezené v kap. 13 Pokynů pro 

zpracování nabídky (Části 1 ZD). 

 

10.7. Provádění Díla je kontrolováno na pravidelných kontrolních dnech, které se konají jednou týdně, 

není-li objednatelem stanoveno jinak. Kontrolní dny svolává objednatel prostřednictvím 

technického dozoru investora. Za zhotovitele se kontrolních dnů vždy účastní hlavní 

stavbyvedoucí a dále pracovníci odpovědní za aktuálně prováděné práce dle článku 10.10. této 

smlouvy. 

 

10.8. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje technickými zařízeními nezbytnými pro provádění Díla. 

Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje na výslovný pokyn objednatele při provádění Díla 

použít technická zařízení, jimiž prokázal kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení. Objednatel 

může po zhotoviteli požadovat, aby tento při provádění Díla použil: 

a) jedno ze dvou kolových nebo pásových rypadel, jeden ze dvou nakladačů, příkopový 

hutnicí válec, jeden ze dvou  zemních válců, jeden ze dvou grejdrů, finišeru, silniční 

frézy, zemní frézy, jednu ze dvou vibračních desek, jeden ze dvou vibračních pěchů, 

zařízení pro provedení řízených i neřízených zemních protlaků a zařízení pro tlakové 

zkoušky kanalizačního a vodovodního potrubí, jimiž zhotovitel prokázal v předmětném 

zadávacím řízení část kvalifikace, 

b) obě kolová nebo pásová rypadla, a/nebo oba nakladače, a/nebo oba zemní válce, a/nebo 

oba grejdry, a/nebo obě vibrační desky, a/nebo oba pěchy, jimiž zhotovitel prokázal část 

kvalifikace v předmětném zadávací řízení, a to vždy po dobu maximálně 10ti po sobě 

následujících dnů v měsíci. 

Výše uvedená technická zařízení budou k provádění Díla nasazena nejpozději do 5ti pracovních 

dnů od pokynu objednatele učiněného ve formě zápisu do stavebního deníku. 

 

10.9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že disponuje nejméně dvaceti zaměstnanci v dělnických 

profesích. Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje na výslovný pokyn objednatele 

provádět Dílo prostřednictvím: 

a) až patnácti zaměstnanců v dělnických profesích, a to po celou dobu provádění Díla, 

b) až dvaceti zaměstnanců v dělnických profesích, a to vždy po dobu maximálně deseti po 

sobě následujících dnů v měsíci. 

Výše uvedení pracovníci budou na provádění Díla nasazeni nejpozději do 5ti pracovních dnů od 

pokynu objednatele formou zápisu do stavebního deníku. 
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10.10. Zhotovitel se zavazuje, že osoby, které uvedl v příloze č. 4 této smlouvy (Seznam techniků 

odpovědných za provedení díla) jako techniky, se budou podílet na provádění Díla a budou 

vykovávat činnosti při jeho provádění v rámci své odbornosti. Změna technika, jímž zhotovitel 

prokazoval v předmětném zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze na základě písemného 

souhlasu objednatele a formou aktualizace přlohy č. 4 této smlouvy. 

 

 

XI. Záruka za jakost a zkoušky Díla 

 

11.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost Díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 

Projektové dokumentace a dalším Výchozím dokumentům, platným technickým normám, 

standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů, platných v České republice v době 

jeho realizace. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době předání a převzetí, a vady, které 

se projeví v záruční lhůtě. Za vady díla, které se projeví po záruční lhůtě, odpovídá jen tehdy, 

pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

  

  Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku. Záruční lhůta činí: 

 - na stavební část Díla   60 měsíců, 

 - na technologickou část Díla   36 měsíců, 

 - na povrchy komunikací  60 měsíců. 

 

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční lhůtě dle předchozího odstavce tohoto článku 

smlouvy vady Díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada 

Díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady Díla, případně 

požadavek na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla 

zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

 

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném 

případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, zahájit odstraňování 

vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které 

ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.  

 

 

11.4. Smluvní strany se dohodly, že: 

 

(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 

11.3. této smlouvy, nebo  

 

(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této 

smlouvy, nebo  

 

(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že vadu 

neodstraní, nebo  

 

(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní,  

 

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to po předchozím písemném 

upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě (náhradnímu zhotoviteli). Objednateli 

v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku rovnající 
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se ceně, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil. Nároky objednatele 

vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla občanského zákoníku a nároky 

objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

 

11.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani odstoupením 

kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy. 

 

11.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 

 

XII. Předání a převzetí Díla 

 

12.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy provádění Díla ukončit a 

provedené Dílo předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve 

zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset 

pracovních dnů předem.  

 

12.2. K předání Díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 

písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 

stanoveno touto smlouvou či obvykle), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran (dále jen „Protokol“). Objednatelem podepsaný Protokol nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude Dílo převzato.  

 

12.3. Protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, resp. jeho části, Místo 

provádění Díla a zhodnocení jakosti Díla. Pokud budou zjištěny vady, bude Protokol obsahovat 

soupis zjištěných vad Díla, vyjádření zhotovitele k vadám Díla vytčeným objednatelem. Pokud 

objednatel Dílo s vadami převezme, budou v Protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad Díla. 

V Protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda Dílo přejímá, či nikoli, a 

soupis příloh. Součástí Protokolu bude i konečné zaměření výškových a směrových bodů dle 

článku VII. této smlouvy. Protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží 

zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu 

originálu. 

 

12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno provedené Dílo, skutečnost, že Dílo je dokončeno co do 

množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za 

tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před 

zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a 

certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Díla, 

potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a 

dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o 

zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů tento zákon provádějících, a 

další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními 

předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených 

dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se Dílo za řádně předané. 

 

12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno Místo provádění Díla včetně 

zhotoveného Díla v souladu s touto smlouvou.  

 

12.6. V případě, že se při přejímání Díla objednatelem prokázáno, že zhotovitelem předávané Dílo 

nese vady bránící užívání, není objednatel povinen předávané Dílo převzít. Vadou se pro účely 

této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených 
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Projektovou dokumentací nebo jiným Výchozím dokumentem, touto smlouvou nebo obecně 

závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady Dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení 

pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.  

 

 

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuty 

 

13.1.  Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany tyto ve smyslu 

ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním 

není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné 

smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána 

vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení Ceny za provedení Díla. 

 

13.2. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí řádně 

ukončeného Díla v termínu dle čl. 3. této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za provedení Díla, a to za každý i započatý 

den prodlení.  

 

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo 

převzato v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou si 

smluvní strany sjednaly ve výši 5.000 Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.  

 

13.4.  Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu 

dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou si smluvní strany sjednaly 

ve výši 3.000 Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť. 

 

13.5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit Místo provádění Díla a upravit 

všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000 Kč za každý 

den prodlení. 

 

13.6. V případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem dle odst. 14.2. písm. g) této smlouvy 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu, kterou si smluvní strany 

sjednaly ve výši 800.000 Kč. 

 

13.7. Pro případ nesplnění povinností zhotovitele vyplývajících z ust. odst. 10.8., 10.9. a 10.10. této 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou si smluvní strany 

sjednaly ve výši 10.000 Kč za každý den a případ, kdy zhotovitel neplnil jednu z povinností 

vyplývající z ust. odst. 10.8., 10.9. a 10.10. této smlouvy. 

 

13.8. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem 

z titulu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky 

v rozporu s tímto ustanovením smlouvy je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn 

odstoupit od této smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 

10 % z nominální hodnoty takto postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení 

doby trvání této smlouvy. Jakékoli právní jednání učiněné v rozporu s tímto ustanovením je 

neplatné. 

 

13.9. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za objednatelem 

vzniklou z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě 

porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy již bez dalšího a 

zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální hodnoty takto zastavené 

pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakékoli právní 

jednání učiněné v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. 
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13.10. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn jednostranně započíst pohledávku za 

objednatelem vůči pohledávce objednatele za zhotovitelem z titulu této smlouvy. V případě 

porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy již bez dalšího a 

zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální hodnoty započtené 

pohledávky. 

 

13.11.  V případě, že bude objednatel v prodlení se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 

v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout 

jiné peněžité plnění, si smluvní strany sjednaly  úrok z prodlení ve výši 0,01% denně z částky, 

s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení. 

 

13.12.  Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený 

v písemné výzvě.  

 

 

XIV. Odstoupení od smlouvy 

 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

občanský zákoník nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 

formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy 

zanikají práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, 

s výjimkou nároku na náhradu škody, která vznikla porušením této smlouvy. Ustanovení této 

smlouvy týkající se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiná ustanovení této 

smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i 

po ukončení smlouvy, trvají i po odstoupení od této smlouvy 

 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména situace, 

kdy: 

 

(a)  se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle článku III. této smlouvy, 

které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů,  

 

(b)  zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla, 

přičemž se nejedná se o případ přerušení provádění Díla dle článku III. odst. 3.5. této 

smlouvy, 

(c)  zhotovitel vstoupil do likvidace, 

 

(d)  zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 

z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu, 

(e)  bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 

zhotovitele, 

 (f)  zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

XVII. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVII. této smlouvy, 

(g) zhotovitel nepředloží Bankovní záruku dle 16.1. této smlouvy nebo pojistnou smlouvu 

dle čl. 17.1. této smlouvy ve lhůtách dle této smlouvy, popř. zhotovitel nedodržel 

závazek udržovat Bankovní záruku dle čl. 16.1. této smlouvy nebo pojistnou smlouvu dle 

čl. 17.1. po dobu uvedenou v této smlouvě. 
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14.3.  V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 

nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 

vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této 

inventarizace bude vyčíslení: 

 

(a) částky součtu dílčích plateb na Cenu za provedení Díla dle této smlouvy objednatelem 

zhotoviteli a 

 

(b) částky cen věcí, které zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu 

účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této 

smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele 

učiněné v předmětné zadávacím řízení.  

 

Smluvní strany si jsou povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 

nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  

 

14.4. Objednatel je oprávněn před předáním staveniště dle čl. IX. této smlouvy od této smlouvy 

odstoupit, jestliže nebude podepsána smlouva o poskytnutí podpory mezi objednatelem a 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve vztahu k Dílu, a to bez jakýchkoli sankcí 

ze strany zhotovitele a bez úhrady jakýchkoli nákladů zhotovitele. 

 

 

XV. Nebezpečí škody na Díle a přechod vlastnického práva 

 

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání Díla objednateli a řádného 

předání Místa provádění Díla objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

 

(a)  Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech a 

 

(b)  plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání 

Díla jako celku a řádného předání Místa provádění Díla objednateli, pokud nebude 

v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

 

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání Díla objednateli nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení Díla či jeho části, 

které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla a které jsou či byly 

použity k provedení Díla. Pro účely této smlouvy se takovými věcmi, přístroji, stroji a zařízeními 

rozumějí zejména: 

 

(a)  zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru, 

 

(b)  pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení), 

 

(c)  ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části. 

 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 

objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 

(opatření) do doby řádného protokolárního předání Díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 

vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 

2894 a násl. občanského zákoníku za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této 

smlouvy. 
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15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 

k provedení Díla, od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 

všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel mohl do svého výlučného 

vlastnictví tyto věci nabývat, přičemž zhotovitel si nesmí sjednat ve smlouvách se subdodavateli 

výhradu vlastnického práva ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou 

podobnou výhradu mající vliv na přechod či převod vlastnického práva k Dílu nebo věcem 

opatřených k jeho provedení. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno Bankovní zárukou. 

V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od této smlouvy 

odstoupit.  

 

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 

k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní 

doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou 

těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  

 

 

 

XVI. Bankovní záruka 

 

16.1. Smluvní strany si sjednaly, že splnění povinností zhotovitele spočívajících zejména v řádném a 

včasném provedení Díla, odstranění vad reklamovaných dle čl. 11.2. této smlouvy a v náhradě 

případné škody způsobené zhotovitelem objednateli při provádění Díla bude zajištěno bankovní 

zárukou ve smyslu ust. § 2029 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Bankovní záruka“). 

Bankovní záruka bude zhotovitelem sjednána následovně: 

 

(a) Bankovní záruka bude vystavena na částku ve výši 5% ceny Díla bez DPH dle této 

smlouvy, na prvou výzvu, bez námitek, bude neodvolatelná a bude účinná dnem jejího 

vystavení. 

(b) Objednatel se bude v případě vzniku nároku na plnění z Bankovní záruky se svým 

nárokem obracet přímo na banku, uplatnění tohoto nároku dá současně dodavateli na 

vědomí. 

(c) Uplatnění nároků na plnění z Bankovní záruky bude obsahovat přesné uvedení důvodů 

uplatnění nároků včetně údajů o porušené povinnosti, dat a délky prodlení a výpočet 

případné smluvní pokuty. V případě uplatnění náhrady škody budou připojeny doklady o 

výši škody. 

(d) Splatnost uplatněných nároků na plnění z Bankovní záruky bude 15 dnů od odeslání 

uplatnění nároku bance. 

(e) Bankovní záruka bude platit nejméně do konce nejdelší záruční lhůty sjednané v této 

smlouvě, minimálně však 60 měsíců od data podpisu protokolu o předání Díla. 

(f) Záruční listinu vrátí objednatel zhotoviteli po uplynutí nejdelší záruční lhůty sjednané dle 

čl. XI. odst. 11.1 této smlouvy. 

 

Bankou vystavená záruční listina bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději do 5 dnů 

od uzavření této smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn od této 

smlouvy o dílo odstoupit bez dalšího.   

 

16.2. Bankovní záruka  zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy. Bankovní záruka 

zajišťuje splnění zejména:  

- povinnosti udržovat Bankovní záruku za provedení Díla ve stanovené výši a stanoveným 

způsobem,  
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- povinnosti zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména 

povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě, kdy z důvodu 

na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnost vrátit poskytnutou dotaci, 

- povinnosti udržovat pojištění v souladu s touto smlouvou o dílo, 

- povinnosti provádět Dílo řádně, za podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo, kdy za 

porušení povinnosti řádně provádět Dílo v souladu s touto smlouvou se považuje 

zejména prodlení se splněním termínů provádění Díla, dále vznik okolností, které 

opravňují objednatele odstoupit od této smlouvy o dílo bez ohledu na to, zda objednatel 

právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv, 

- povinnosti odstranit vadu (poškození) dle podmínek této smlouvy o dílo, povinnosti 

uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s touto 

smlouvou o dílo. 

 

16.3. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku za provedení Díla částečně nebo v plném 

rozsahu. V případě čerpání této Bankovní záruky je zhotovitel povinen poskytnout objednateli 

novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udržovat záruku za provedení Díla v souladu 

s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je objednatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ihned po předchozím 

písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu, ev. v jaké výši záruku bude čerpat. Právo 

zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že objednatel 

záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.  

 

16.4. Objednatel se bude v případě vzniku nároku na plnění z Bankovní záruky obracet se svým 

s nárokem přímo na banku, uplatnění nároku dá současně dodavateli na vědomí.  

 

 

XVII. Pojištění 

 

17.1. Zhotovitel se zavazuje do 2 dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli kopii platné a 

účinné pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních výkonů včetně pojištění všech věcí 

použitých k provedení předmětu této smlouvy a pouze ve vztahu k předmětu této smlouvy a 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s tím, že pojistné plnění 

musí být sjednáno min. ve výši 1/3 ceny Díla uvedené v této smlouvě o dílo a spoluúčast 

zhotovitele nebude vyšší než 100 tis. Kč.  

 

17.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění dle ust. odst. 17.1. této smlouvy po celou dobu plnění této 

smlouvy. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez 

dalšího. Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli důkazy, že pojištění 

v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události 

mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše 

pojistného plnění v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti 

původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo 

tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. Splnění povinností dle tohoto ustanovení smlouvy je 

zajištěno Bankovní zárukou.  

 

 

 

XVIII. Společná ustanovení 

 

18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušná 

ustanovení tohoto článku. 
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18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle této smlouvy jsou řádně a 

včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné smluvní strany ve 

prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podpisy smluvních stran musejí být 

obsaženy na jedné listině. 

18.4. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních této smlouvy 

tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

18.5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušnými orgány České republiky. 

18.6. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se budou řídit 

občanským zákoníkem. 

18.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy akceptuje podmínku objednatele vyplývající z ust. § 46d 

zákona o VZ, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 

propojená. 

18.8. Dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o finanční kontrole“), je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly dle shora citovaného ustanovení zákona o finanční kontrole. 

 

 

XIX. Závěrečná ustanovení 

 

19.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými za smluvní 

strany tuto smlouvu uzavřít. 

 

19.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu 

originálu. 

 

19.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

 

19.4.  Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy (pozn. – vypracuje uchazeč):  

 

Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 2:  Harmonogram výstavby a plán organizace výstavby 

Příloha č. 3:  Finanční harmonogram plnění 

Příloha č. 4: Seznam techniků odpovědných za provedení díla (pozn. uchazeči doplní 

osoby, jimiž prokazovali technickou kvalifikaci  - seznam techniků či technických 

útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky – a to ve smyslu čl. 10.10. 

této smlouvy; zadavatel požaduje, aby seznam obsahoval minimálně název 

pozice, jméno a příjmení osoby, kontnaktní mobilní telefon a kontaktní e-mail 

všech požadovaných osob). 

Příloha č. 5: Seznam subdodavatelů 

Příloha č. 6: Projektová dokumentace 
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19.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly a 

s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na 

základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a je prosta jednostranně nevýhodných 

podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

19.6. Objednatel (město Jilemnice)  ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této 

smlouvě byly splněny veškeré, tímto zákonem stanovené, podmínky ve formě předchozího 

zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu. 

 

 

  

 Za Objednatele     Za zhotovitele  

 

 

  

JMÉNO, FUNKCE      JMÉNO, FUNKCE 

  

 

Podpis ___________________________  Podpis _____________________________ 

 

  

Datum ___________________________   Datum: ____________ 
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